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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

d)

Charakteristika stavebniho pozemku

Projektem feSeny pozemek st. p.&. 64 a 146/4 v k.u. Bukova u Pfibramé
(615811) se nachazi na rozhrani 4 katastralnich uzemi (Piin, Rosovice,
Kotendice, Bukova u Prfibramé). Cely zemédélsky soubor je feSeny jako
solitérni a nenavazuje na néj v blizkém okoli jina zastavba. Pozemek
je v soucasnosti pfistupny po vlastni asfaltové komunikaci, ktera je pfistupna
ze silnice lll. tfidy vedouci z obce Pi¢in smér Rosovice. Pozemek je svazity
s jihovychodni orientaci. V bezprostfednim okoli dotéeného pozemku

se nachazi pastviny, které nalezi k feSené zemeédélské usedlosti.

Viycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V feSeném Uzemi byly pouzity podklady z jednotné digitalni mapy. Situacni
vykresy jsou vypracovany polohopisné v soufadnicovém systému JTSK
a vySkovém systému BPV. Z katastralnich map byly pfeneseny hranice a Cisla
pozemku. Pro zpracovani projektu byl dale pouzit polohopis v digitalni podobé
s vySkovymi body. Na misté bylo také provedeno mistni Setfeni a zaméreni
stavajiciho stavu uvnitf objektu. Méfeni bylo zaneseno do projektové
dokumentace. Na pozemku byl proveden radonovy prizkum a bylo zjiSténo

stfedni riziko, dale byl proveden inzZenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Vzhledem k povaze a charakteru objektu nejsou feSena zadna ochranna

a bezpecnostni pasma. Ochranna a bezpec€nostni pasma jsou stavajici.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Reseny objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Dokon¢ena stavba nebude mit béhem svého uzivani negativni vliv na okolni
stavby a pozemky:

- stavba nebude zastifiovat okolni pozemky/stavby,
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- opatfeni proti hluku vznikajiciho provozem hospodafské stavby neni
potfeba provadét, zvukova hladina nepfesahne pfipustné hodnoty dle CSN,
- osvétlenim pfi provozu nebude naruSovat okolni pozemky/stavby,

- stavba nebude naruSovat stavajici odtokové poméry v uzemi.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
- Asanace — budou realizovany, viz samostatna ¢ast PD (D.1.1c¢).
- Demolice — budou realizovany, viz samostatna ¢ast PD (D.1.1b).
- Kaceni zelené — na stavebnim pozemku nejsou zadné naletové dreviny ani

vzrostlé stromy, které by bylo nutno kacet.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkii

uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Rekonstrukce objektu nevyzaduje zabor pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa ani zaboru zemédélského pudniho fondu.
- Docasné zabory - nebudou provedeny.

- Trvalé zabory — nebudou provedeny.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)
Napojeni na dopravni infrastrukturu:
- Pf¥ijezd do celého aredlu je umoznén po vlastni asfaltové komunikaci, ktera
je pfistupna ze silnice lll. tfidy vedouci z obce Pi¢in smér Rosovice.
Z hlavniho vjezdu se stane vedlejSi a hlavni vstup bude pfesunut na misto

jiz zbouraného novodobého pfistavku.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
- Aredl zemédélského komplexu je napojen na stavajici vnéjsi inZenyrské

sité — vodovod, plynovod, kanalizaci, telefon, VN a NN soustavu.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro realizaci stavby nejsou pozadavky na zadné podminujici, vyvolané anebo

souvisejici investice.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UGEL UZIVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Stavba bude slouzit k chovu dojnic za ucelem produkce mléka a vyroby syra.
Pro vy8e zminény zamér je potfeba rozsahlych stavebnich Uprav se zménou
vyuziti nékterych objektl a dostavbou propojeni mezi staji a objektem byvalého
Spejcharu, ktery bude slouZit jako dojirna a syrarna. Objekt byvalé sypky bude
vyuzivan jako kvasny sklep pfi vyrobé syr( a prostor pro expedici a volny

prodej. V tomto objektu bude také zfizeno socialni zafizeni pro personal.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrzené feSeni vychazi z umisténi souCasnych hospodarskych objektll na

pozemku, stavajicich urbanistickych vazeb a pozadavku stavebnika.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, mater. a barevné reseni

Vzhled objektu zlistane po navrhovanych stavebnich uUpravach v podstaté
nezménén. Objekt staji bude rozSifen o krmnou chodbu pomoci dfevéného
otevieného pfristfeSku. Ostatni ¢ast staji mimo drobnych uGprav zlstane
nezménéna. Objekt Spejcharu bude nové vyuzivan jako dojirna, z toho duavodu
dojde k podezdéni stfeSni konstrukce z duvodu navySeni svétlé vySky 1.NP
a pro volny pfistup do dojirny bude postaven spojujici kréek se stdji. Objekt
byvalé sypky zlstane tvarové nezménén. PFi rekonstrukci bude snaha
0 zachovani stavajicich stavebnich material(i, pokud to technicky a staticky stav

dovoli. Pfi pouziti novych materiall se budou volit tradi¢ni stavebni materialy.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt SO.A — Staje

Ustdjeni dojnic je navrzeno jako volné boxové stelivové. Kapacita €ini 50 ks
dojnic a 6 ks krav stojicich na sucho. V prostoru staji se nachazi jeden porodni
box o celkové vyméFe 22 m?. Telata jsou ustajena ve venkovnich individualnich
boxech, jalovice pak pod volnym pfistfeSkem na pastvé. V pldnim prostoru
bude uskladriovano stelivo. Zdlvodu vysokych naroki na welfare
hospodaiskych zvifat bylo nezbytné tento objekt rozsifit o krmisté vcetné
krmného stolu. RozSifeni je orientovano na severni stranu (do svahu) a opticky

nenarusuje raz krajiny a zemédélského komplexu (viz D.2).

4
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Objekt SO.B — Dojirna, syrarna

Pfistup ze stgji je jiz zmifnovanym spojovacim krckem, ktery tvofi prostor
Cekarny. Jako dojici zafizeni je navrzena rybinova dojirna 2x 4 stani, jez
kapacitné splfiuje pozadavky pro 50 ks dojnic. Mléko z dojirny je uskladnéno
ve dvou chladicich tancich o kapacité 2x 550I. Pfedpoklada se vyuziti 1 tanku
pro vyrobu syra a 1 tanku pro expedici mléka. Za prostorem mlécnice
se nachazi syrarna, kde se budou vyrabét tvrdé syry tfi typl, a to: holandsky,

gruyersky a ementalsky. Prostor stavajiciho sklepu bude slouzit ke zrani syr(.

Objekt SO.C — Sklad syru (expedice, prodej)

Z duvodu dlouhé doby zrani syrt (az 6 mésict a déle) je pozadavek na vétsi
prostory kvasnych a zracich sklepu. Ktémto uc¢elim jsou vtomto objektu
navrzeny nadzemni sklady z PUR panelu. Tento objekt bude zaroven také
slouzit pro expedici a prilezitostni volny prodej syrli. V objektu je také navrzeno

socialni zafizeni a Satny pro pomocny personal.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Tento typ zemédélského objektu nevyZaduje realizovat pozadavky na uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu. Objekt je az na par vyjimek

(mlécnice, syrarna) bezbariérové pfistupny.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Objekt je navrzen a bude proveden takovym zpusobem, aby pfi jeho uzivani
nebo provozu nevznikalo nepfipustné nebezpedi nehod nebo podkozeni, napf.
padem, uklouznutim, narazem, popalenim, zasahem el. proudem apod. B&éhem

uzivani stavby budou dodrzeny veskeré pfislusné legislativni pfedpisy.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feseni
Stavajici objekty budou v prvni fazi kompletné odstrojeny, stavajici stfesni
krytina bude sejmuta, stejné jako latovani. Budou kompletné odkryty pozednice
a zhlavi trama, aby bylo mozno posoudit stav tram (objekt C). V pfipadé objektu
A je stavajici krov v havarijnim stavu a bude nahrazen krovem novym. Krov
objektu B, bude kompletné rozebrdn a znovu sestaven po provedeni
nadezdivky 50cm. U stavajicich dfevénych prvkl bude proveden podrobny
mykologicky pruzkum, u krovu B budou napadené prvky nahrazeny, ostatni

prvky budou sanovany a po opatfeni fungicidnimi prostfedky zpétné pouzity,
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b)

nenapadené dfevéné prvky z objektu A budou také zpétné pouZity na nové

drevéné konstrukce.

Stavajici omitky budou odstranény. Stavebnimi Upravami dojde k odstranéni
znacné mocnosti podlahy objektu SO.A, i ke sniZeni okolni terénu. Tim bude
podkroena nezamrzna hloubka, vnitini sniZzeni bude provedeno prakticky
az na uroven zakladové spary, proto je navrZzeno podbetonovani existujicich
zakladu, které bude provedeno na celou Sitku zakladl, vzdy postupné z jedné
a druhé strany zakladu (viz. vykresova dokumentace). Obdobné bude feSeno
iu ostatnich objektd. Ve staji kolem stfednich pilifti bude vytvorena
zelezobetonova roznaseci patka, rozméru 1,8 x 1,8 m. Zakladové konstrukce
musi byt dale sanovany dle aktualniho stavu. Pfedpoklada se predevSim
dikladné vysparovani. Teprve po podchyceni zakladu stavajicich objektl A az

C je mozné zahajit prace na spojovacim kréku AB.

Stresni plast je u vSech objektl navrzen z palenych tasek bobrovek, u objektu
C bude novy stifesSni plast zatepleny, u ostatnich objektu je navrzen stfesni
plast nezatepleny. Krytina je uvazovana se Supinovym krytim, na stfeSe budou
osazeny snéholamy v podobé systémovych haku pro dievénou kulatinu, které
budou v ploSe stfechy doplnény o dalSi systémové prvky, dle podkladu
a technologickych predpisi dodavatele. Odvétrani stfeSniho plasté bude
respektovat prislusnou CSN. Na novém spojovacim kréku bude pouzit stejny

systém jako u objekt A, B.

Fasadni plast stavajicich objektll nebude zateplen, fasada bude feSena
zrezného zdiva. Stavajici zdivo, které je pfevazné kamenné, smisené, ale
napriklad ve Stitech i cihelné je nutné podrobné po ¢astech projit a v mistech,
kde je zdivo destruované nahradit novym. Spary budou generelné proSkrabany
a nové zaplnény sanacni maltou. Podrobnéji je postup popsan v dalSich
kapitolach této dokumentace. Fasadni plast kréku tvofi omitané zdivo systému
POROTHERM. Cast vyplni fasadnich otvorG (vrata a dvefe) budou atypické
truhlarskeé vyrobky.

Konstrukéni a materialové reseni
Objekt SO.A - staje:

Jedna se o jednopodlazni objekt obdélnikového pudorysu se sedlovou

stfechou. Svislou nosnou konstrukci tvofi kombinovany systém masivnich

obvodovych stén a jedné podélné fady vnitfnich sloupu. Stény jsou pfevazné



Rekonstrukce rodinné farmy

Cast B: Souhrnna technicka zprava Projektova dokumentace

z kamenného, popf. smiSeného, ale i z cihelného zdiva. Vodorovnou nosnou
konstrukci tvofi cihelné klenby (tzv. Eeské placky) které spocivaji na klenebnich
pasech ulozenych jednak do sloupl a jednak do obvodovych stén. Zaklady jsou
ze stejného kamenného zdiva jako stény. Krov sedlové stfechy tvofi
hambalkova soustava s lezatou stolici. Pudorysné rozméry objektu jsou cca

53,3 x 12,5m. Krov je ¢astecné napaden dievokaznymi Skddci

Objekt SO.B — dojirna, syrarna:

Jedna se o plvodni stodolu s valbovou stfechou. Svislou nosnou konstrukci
tvofi obvodovy sténovy systém prevazné kamennych zdi tl. 0,9m z lomového
kamene. Krov valbové stfechy tvofi hambalkova soustava s lezatou stolici. Jak
byvalo ve stodolach obvyklé, na vaznych tramech neni trvala pochlzna
konstrukce. Pldorysné rozméry objektu jsou cca 21,3 x 10m. V objektu se

zaroven nachazi sklep s propadnutym stropem, ktery je ¢aste€né odkopan.

Objekt SO.C — sklad:

Objekt C souzil pavodné jako Spejchar, jeho pldorysné rozméry jsou cca

10,1 x 21,3m. Zdivo je smiSené s prevladajicimi kameny. Stfecha je valbova
s palenou stfesSni krytinou. Stfedové vaznice vynaseji stolice osazené na
obvodové zdivo a dfevéné vestavéné tramové konstrukci. Vestavéna difevéna

konstrukce vytvafi dvé podlazi, v Urovni pfizemi jsou sloupy zdéné.

Mechanicka odolnost a stabilita

Neni pfedmétem dokumentace.

B.2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIiZENi

a) Objekt SO.A - Staje

Zemédélsky objekt je navrzen pro ustajeni 50 ks dojnic (prdmérna hmotnost
650 kg) ve volné boxové staji s podestylkou a pro 6 ks krav stojicich na sucho.
V prostoru staji se nachazi porodni box o celkové vyméie 22 m?. Telata jsou
ustajena v individualnich venkovnich boxech, jalovice pak pod volnym
pristfeSkem na pastvé. Zabranu mezi boxovymi stanimi je navrzena hfibového
tvaru, kotvena pomoci chemickych kotev pfes nerezové vySkové nastavitelné
nozi¢ky. V komunikanich prostorach mezi jednotlivymi skupinami jsou
navrzeny temperované napdjeci Zlaby. Vtomto prostoru je také navrzeno
drbadlo. Pevné zabrany jsou navrzeny s vodorovnym c¢lenénim. Mezi
jednotlivymi pfehanécimi prostory staje je umisténo otoCné teleskopické

hrazeni. Zlabova zabrana je navrzena kohoutkova. Zakladani krmiva bude do
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b)

krmného Zlabu pomoci krmného michaciho vozu. Pro kazdou skupinu dojnic je
umistén jeden automaticky krmny box na jadrna krmiva. Zasobnik je umistén ve
venkovnich prostorach staje. PInéni boxu je automatické. Odstrafiovani
slamnatého hnoje bude pomoci manipulatoru do prostoru pfed staji, kde bude

umistén viz ke kazdodennimu odvozu na polni skladku.

Objekt SO.B — Dojirna, syrarna

Pro stgj je navrzena rybinova dojirna 2x4 stani. Dojeni bude probihat 2x denné
po skupinach. Pristup do dojirny bude pomoci ¢ekarny, ktera je vyspadovana
6% spadem. Pro skladovani mléka jsou navrZeny chladici tanky s pfimym
chlazenim o objemu 2x550 | umisténé v mlécnici, ktera navazuje na dojirnu. Za
prostorem mlécnice se nachazi syrarna, kde se budou vyrabét tvrdé syry tfi
typd, a to: holandsky, gruyersky a ementalsky. Prostor stavajiciho sklepu bude
slouzit ke zrani syrd. Jednotlivé komponenty syrarny jsou popsany ve

vykresové ¢asti dokumentace.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Neni soudasti.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Tepelné technické hodnoceni objektu nebylo posuzovano.

b) Energetickd narocnost stavby

c)

Zafazeni objektu z hlediska energetické naroCnosti nebylo posuzovano.

Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

V objektu neni navrzen alternativni zdroj energie.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, A NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadl apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,

prasnost apod.).

a) Zasady reSeni parametru stavby

Bude Feseno dle CSN 75 6190, CSN 75 5490, CSN 75 6790.
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b) Zéasady fedeni viivu stavby na okoli
Stavba svym provozem nebude vyvolavat hluk ani Sifit vibrace. Stavba, ani jeji

provoz, nejsou zdrojem prasnosti.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Objekt se nachazi v oblasti se stfednim radonovym indexem. Pfestoze prostory
na terénu nejsou uréeny k trvalému pobytu osob bude provedena ochrana jako
jednostupnova az dvoustupriova.
- 1l.sstupen - 2x modifikovany asfaltovy hydroizolacni pas (spojovani
svarenim s presahem min. 100 mm).
- 2. stupeh — polozeni provétravané podlahy, fedené trapézovym plechem

a obvodovym kanalem podél obvodovych stén.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Monitoring bludnych proudd nebyl proveden, jedna se o béznou stavbu.

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napf. dopravou, priimyslovou &innosti apod.)

se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

d) Ochrana pred hlukem
Opatieni proti hluku vznikajiciho provozem hospodarské stavby neni potieba

provadét, zvukova hladina nepfesahne pfipustné hodnoty dle CSN,

e) Protipovodriova opatfeni

Objekt se nenachazi v zatopové oblasti, protipovodiiova opatfeni se nenavrhuji.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici, neméni se.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky nejsou feeny.
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B.4 DOPRAVNi RESENI

a)

b)

c)

d)

b)

c)

Popis dopravniho feSeni

Dopravni feSeni a napojeni na komunikaci je stavajici - pfijezd do celého arealu
je umoznén po vilastni asfaltové komunikaci, ktera je pfistupna ze silnice lII.

tfidy vedouci z obce Pi¢in smér Rosovice.

Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se, je stavajici.

Doprava v klidu

Prijezd k objektu je FeSen z mistni zpevnéné komunikace vedouci az ke
stavajici usedlosti. Parkovani a doprava v klidu neni soucasti této etapy. V dobé
realizace této etapy bude pro pfijezd vozidel slouzit stavajici komunikace,

parkovani vozidel stavby je mozné pfed stavajici usedlosti.

Pési a cyklistické stezky

PéSi a cyklistické stezky nebudou navrhovanym objektem doteny.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni upravy

V navaznosti na funkénost objektu budou provedeny terénni Upravy

v potfebném rozsahu.

Pouzité vegetacni prvky

Neni pfedmétem dokumentace.

Biotechnicka opatfeni

Neni pfedmétem dokumentace.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a ptda
Z hlediska ochrany ovzdusi
- Navrhovany objekt nedosahuje kapacit, které by mohli vyrazné ohrozit
Ci znecistit ovzdusi.
Z hlediska ochrany hluku
- Opatreni proti hluku vznikajiciho provozem hospodaFské stavby neni

potfeba provadét, zvukova hladina nepfesahne pfipustné hodnoty

stanovené dle platné CSN.

Z hlediska ochrany vod

- Provoz staji nebude zavaznym zdrojem pro znecisténi povrchovych ani
podzemnich vod. Hnojuvka a mocivka bude skladovana v jimce.
Kapacita jimky je navrzena na skladovani 4 mésict s rezervou pro
privalové desté a znecisténé vody z provozu dojirny a syrarny. Hnojuvka

a moclvka budou odvazeny a likvidovany opravnénou firmou.

Z hlediska produkce odpadu

- Zemédélsky objekt bude bé&hem svého provozu produkovat bézny
komunalni odpad, ktery bude skladovan v nadobach k tomu uréenych
abude odvazen a likvidovan opravnénou firmou. Vzhledem
k stelivovému boxovému ustajeni s hlubokou podestylkou se neuvazuje
s odvodem moclvky ze stajového prostoru a tudiz ani produkce kejdy.

Slamnaty hndj bude kazdy den odvazen na polni skladku.

Z hlediska ochrany pudy

- Hnojivka a moclvka bude skladovana v jimce. Kapacita jimky
je navrzena na skladovani 4 mésicu s rezervou pro privalové desté
a znecisténé vody z provozu dojirny a syrarny. Hnojuvka a mocavka

budou odvazeny a likvidovany opravnénou firmou.

b) Viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,

ochrana rostlin a Zivocichu aj.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zemédeélska stavba ani jeji provoz, nenaru$i ekologické funkce a vazby

v krajin€, nevyvolava nutnost ochrany dfevin ani ochranu rostlin a Zivocichu.
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Cast B: Souhrnna technicka zprava Projektova dokumentace

c)

d)

Vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi NATURA 2000

Reseny objekt se nenachazi v soustavé chranénych Gzemi NATURA 2000,

a nema na tuto soustavu zadny vliv.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle prilohy €.1 a €.2 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl se nejedna o stavbu

podléhajici posuzovani ani zjiStovacimu Fizeni.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd
NefeSi se. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma jejich rozsah a omezeni

zustavaji zachovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva.

Neni pfedmétem dokumentace

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

Potfeby a spotrfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebnich materialy budou zajistovany dovazenim podle aktudlni potieby, bez
nutnosti rozsahlé skladky materialu. Zasobovani vodou bude zajisténo pomoci
napojeni na stavajici rozvody vody. Zasobovani stavby elektrickou energii bude

zajisténo pomoci napojeni na stavajici elektrické rozvody v objektu.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni nutné provadét.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pfistupna po stavajici zpevnéné komunikaci. Pfedpoklada se vyuziti

stavajicich rozvodu elektrické energie a vodovodu v objektu.
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d)

f)

9)

h)

)

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude nevyznamny. P¥Fi
realizaci stavby budou minimalizovany dopady na okoli stavenisté. Komunikace

budou udrzovany v Cistoté, budou zajiSténa opatfeni proti prasnosti a hluku.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavKky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Plocha staveni$té bude chranéna proti vstupu tfetich osob za pomoci oploceni.

Pfiprava stavenisté nevyzaduje zadné asanace, demolice Ci kaceni dfevin.

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Maximalni zabor stavenisté je vymezen vné&jSimi hranicemi stavebniho

pozemku. Dal$i zabory neni nezbytné fesit.

Max.produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, likvidace

Odpady, jenz vzniknou pfFi realizaci stavby (zbytky cihel, tvarovek, dfevénych
konstrukci, lepenek, izolaci apod.) budou v souladu s novelizovanym zakonem
€. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl likvidovany na stavbé a odvazeny na pfislusné

skladky nebo do sbérnych surovin.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v nezbytném rozsahu a to pro zhotoveni
zakladovych konstrukci a pFipojek. Nepfedpoklada se nutnost pfisunu nebo
deponie zeminy. Vykopek ze zakladl bude znovu vyuZzit na nasypy okolo stavby

a pro dokonceni terénnich

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Po dobu rekonstrukce zemédélského objektu nedojde k vyraznému zhorSeni
zivotniho prostfedi. ZhorSeni mlze zpUsobit prasnost a hluk pfi provadéni
nékterych stavebnich d&innosti. Stavenistni odpad pfi budou tvofit zejména
zbytky stavebnich materiald (dfevo, cihly, lepenky, obaly od barev aj).

Stavenistni odpad bude tfidén a odvazen na skladky k tomu urcené.

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci dle jinych pravnich predpist

Za zpracovani planu BOZP je zodpovédny zadavatel.
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Cast B: Souhrnna technicka zprava Projektova dokumentace

k)

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Tento typ zemédélského objektu nevyzaduje realizovat pozadavky na Upravu
staveni$té a jeho okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vystavbou nebudou dotéeny zadné stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavbou nebudou vznikat zadné zvlastni dopravni inzenyrska opatfeni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti uéinkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou v dobé zpracovani projektové

dokumentace znamy.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladany termin zahajeni praci : srpen 2015

Predpokladany termin dokonéeni praci :  zafi 2016
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