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D.1.1 UEEL OBJEKTU

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce byvalé zemédélské
usedlosti (velkostatku), arealu Kamenny Dvur u Rosovic, okres Pfibram. Stafi budov
lze odhadnout na 200 az 300 let. Celkem se jedna o Ctyfi puvodni objekty, které
svym Ctvercovym usporadanim vytvari uzavieny dvar. Pfedmétem této Casti

projektové dokumentace jsou objekty A, B, C.

D.1.2 POPIS OBJEKTU

Objekt SO.A - staje:

Jedna se o jednopodlazni objekt obdélnikového pldorysu se sedlovou stfechou.

Svislou nosnou konstrukci tvofi kombinovany systém masivnich obvodovych stén
a jedné podélné fady vnitfnich sloupu. Stény jsou prevazné z kamenného, popf.
smiSeného, ale i z cihelného zdiva. Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi cihelné
klenby (tzv. Ceské placky) které spocivaji na klenebnich pasech uloZenych jednak
do slouptll a jednak do obvodovych stén. Zaklady jsou ze stejného kamenného zdiva
jako stény. Krov sedlové stfechy tvofi hambalkova soustava s leZatou stolici.
Pladorysné rozméry objektu jsou cca 53,3 x 12,5m. Krov je CasteCné napaden

difevokaznymi Skadci

Objekt SO.B — dojirna, syrarna:

Jedna se o plivodni stodolu s valbovou stfechou. Svislou nosnou konstrukci tvori
obvodovy sténovy systém prevazné kamennych zdi tl. 0,9m z lomového kamene.
Krov valbové stfechy tvofi hambalkova soustava s leZatou stolici. Jak byvalo
ve stodolach obvyklé, na vaznych tramech neni trvala pochldzna konstrukce.
Pddorysné rozméry objektu jsou cca 21,3 x 10m. V objektu se zaroven nachazi

sklep s propadnutym stropem, ktery je ¢aste€né odkopan.

Objekt SO.C — sklad:

Objekt C souzil plvodné jako Spejchar, jeho pudorysné rozméry jsou cca

10,1 x 21,3m. Zdivo je smiSené s prevladajicimi kameny. Stfecha je valbova
s palenou stfesni krytinou. Stfedové vaznice vynaseji stolice osazené na obvodové
zdivo a dfevéné vestavéné tramové konstrukci. Vestavéna dfevéna konstrukce

vytvaFi dvé podlazi, v arovni pfizemi jsou sloupy zdéné.
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D.1.3 KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,

ORIENTACE, OSVETLENIi A OSLUNENI

a) Kapacitni udaje

Vyméra pozemku: 4271 m?
Zastavéna plocha: 2 535 m?
Obestavény prostor: 8 485 m®
Uzitna plocha: 1248 m?

b) Orientace, osvétleni a oslunéni
VeSkeré vnitfni prostory jsou osvétleny a oslunény okny. VétSi rozsah
orientace, osvétleni a oslunéni neni pfedmétem této dokumentace. Umisténi

zemédélského objektu je s jihovychodni orientaci.

D.1.4 TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU

D.1.4.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavajici objekty budou v prvni fazi kompletné odstrojeny, stavajici stfesni krytina
bude sejmuta, stejné jako latovani. Budou kompletné odkryty pozednice a zhlavi
tramu, aby bylo mozno posoudit stav tram (objekt C). V pfipadé objektu A
je stavajici krov v havarijnim stavu a bude nahrazen krovem novym. Krov objektu B,
bude kompletné rozebran a znovu sestaven po provedeni nadezdivky 50cm.
U stavajicich dfevénych prvkd bude proveden podrobny mykologicky prazkum,
u krovu B budou napadené prvky nahrazeny, ostatni prvky budou sanovany
a po opatfeni fungicidnimi prostfedky zpétné pouzity, nenapadené difevéné prvky

z objektu A budou také zpétné pouzity na nové dievéné konstrukce.

Stavajici omitky budou odstranény. Stavebnimi upravami dojde k odstranéni zna¢né
mocnosti podlahy objektu SO.A, i ke snizeni okolni terénu. Tim bude podkroCena
nezamrzna hloubka, vnitini sniZzeni bude provedeno prakticky aZz na uroven
zakladové spary, proto je navrzeno podbetonovani existujicich zakladl, které bude
provedeno na celou Sifku zakladd, vzdy postupné z jedné a druhé strany zakladu
(viz. vykresova dokumentace). Obdobné bude FeSeno i u ostatnich objektl. Ve staji
kolem stfednich pilif bude vytvofena Zelezobetonova roznaseci patka, rozméru
1,8 x 1,8 m. Zakladové konstrukce musi byt dale sanovany dle aktualniho stavu.
Pfedpoklada se predevsim dukladné vysparovani. Teprve po podchyceni zakladu

stavajicich objektd A az C je mozné zahajit prace na spojovacim kréku AB.
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StreSni plast je u vSech objektl navrzen z palenych tasek bobrovek, u objektu C
bude novy stfesSni plast zatepleny, u ostatnich objektu je navrzen stfesni plast
nezatepleny. Krytina je uvaZovana se Supinovym krytim, na stfe$e budou osazeny
snéholamy v podobé systémovych hakl pro dievénou kulatinu, které budou v plose
stfechy doplnény o dalSi systémové prvky, dle podkladl a technologickych pfedpisu
dodavatele. Odvétrani stfe$niho plasté bude respektovat prislusnou CSN.

Na novém spojovacim kréku bude pouzit stejny systém jako u objekt A, B.

Fasadni plast stavajicich objektd nebude zateplen, fasada bude feSena z rezného
zdiva. Stavajici zdivo, které je pfevazné kamenné, smiSené, ale napfiklad ve Stitech
i cihelné je nutné podrobné po &astech projit a v mistech, kde je zdivo destruované
nahradit novym. Spary budou generelné prodkrabany a nové zaplnény sanacni
maltou. Podrobnéji je postup popsan v dalSich kapitolach této dokumentace.
Fasadni plast kréku tvofi omitané zdivo systému POROTHERM. Cast vyplni

fasadnich otvor(l (vrata a dvefe) budou atypické truhlarské vyrobky.

D.1.4.2 BOURACIi PRACE

Objekt SO.A - dojde k odkopani stavajici podlahy a pfiprava pro provedeni nového
podlahového souvrstvi do hloubky 900mm. Dale budou vybourany veskeré vyplné
otvoru. Pro jejich vyménu ¢&i nahrazeni za vyplné nové. Dale dojde k vybourani
nékolika novych otvorl v obvodovych konstrukci, pfipadné rozSifeni stavajicich
otvorl.Bude provedeno kompletni rozebrani stfeSni krytiny a krovu (bude nahrazen

krovem novym).

Objekt SO.B — v obvodovych konstrukci budou vybourany vyplné otvoru, budou
vybourany nékteré otvory nové, pripadné dojde k rozsifeni otvoru stavajicich. Budou
vybourany stavajici stropni konstrukce, véetné zamény nosnych dfevénych sloupku
za zdéné konstrukce. Bude provedeno rozebrani a nasledna vymén stavajici

podlahové krytiny do hloubky 450mm.

Objekt SO.C — stejné jako u predchozich objekti dojde k vybourani vyplni otvor(
v obvodové konstrukci, odkopani stavajici podlahy a rozebrani stfesSni krytiny. Dale
bude rozebrana V2 stropni konstrukce v€etné nahrazeni nosnych dfevénych sloupku

za zdéné konstrukce.

D.1.4.3 ZAKLADY A VYKOPY

Vramci této etapy se viceméné neméni pldorysny rozsah zastavénych casti,

kazdopadné na ostatnich zajmovych €astech provedeno sejmuti ornice v tloustce
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cca. 0,3m. Nasledné bude proveden vykop zakladl. Skute€na unosnost zakladové
spary bude protokolarné posouzena geologem pfimo na stavbé pfed uloZzenim
podkladniho betonu (zakladova spara musi byt pfevzata geologem a statikem).
Navrzena Sife zakladovych pasu bude upravena s ohledem na skute€nou unosnost
zakladové spary. Bylo zjiSténo, Ze zaklady jsou pfilis mélké a zvlast v mistech kde
se planuje snizeni CTU nedosahuji do nezdmrzné hloubky. Zaklady tak budou
postupné podbetonovany, zaroven bude postupné provéfovana presnost
projekénich podkladid. V misté kréku AB jsou nosné konstrukce zalozené
na zakladovych pasech (viz vykresova dokumentace). Hladina podzemni vody
nezasahuje do zakladové spary. Z hlediska rozsahu zemnich praci nejsou
ve stavebni jamé navrzeny jimky pro od€erpavani vody, jelikoz se bude jednat
pouze o destovou vodu, pfipadné o zemni vihkost bude jimka pro odcCerpavani
pfipadné srazkové vody doplnéna dle potieby. VesSkeré prostupy zakladovymi

konstrukcemi budou opatfeny chranickou.

D.1.4.4 HYDROIZOLACE, SKLADBY KONSTRUKCi NA TERENU

U stavajicich objektd neni provedena zadna stavajici hydroizolace. Béhem
prizkumu byla zjisténa zvySena vihkost stavajiciho zdiva. Podlahy budou provedeny
jako provétravané. Z vnéjSi strany budou stény a zaklady opatfeny vysokou
nopovou folii (vySka nopu 70mm). Nad provétravanou podlahou bude provedena
hydroizola¢ni vrstva. Hydroizola¢ni systém bude proveden na podkladni beton, ktery
bude pfed pokladkou hydroizolace vyspraven (osekany vystupky, vyplnény
kaverny), vycCistén tlakovym vzduchem a bude tvofit jednolitou plochu, v rovinnosti
dle provadéni Zelezobetonovych konstrukci. Podkladni beton bude opatfen
penetraci na kterou budou teprve pokladany modifikované asfaltové pasy (skladba
hydroizolagniho souvrstvi na terénu viz vykresova &ast). Pokladani hydroizolace
bude provedeno dle pfislusnych CSN a technologickych piedpisti vyrobce

asfaltovych pasu.

D.1.4.5 STRECHA, KROV:

Objekt C a B je zastfeSen valbovou stfechou, objekt A je zastfeSen sedlovou
stfechou a stfecha kréku je navrzena jako sedlova. StfeSni krytina na vSech
objektech bude péalena stfedni taSka bobrovka. Provadéni a pokladka bude
provedena dle pozadavkl dodavatele hydroizolaCnich pasu a stfeSni krytiny.
Provétravani stfeSniho plasté, nutné pfivodni a odvétravaci plochy otvorl a skladba

jednotlivych vrstev musi respektovat klimatické a snéhové podminky dané oblasti,
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dle TP dodavatele stfeSni krytiny a souvisejicich vrstev stfeSniho plasté. Na Sikmych
stfechach budou provedeny snéhové =zabrany, nad okapem budou FfeSeny
systémovymi haky a do nich osazenou kulatinou, doplnény v ploSe dalSimi
systémovymi prvky. Na stfechach neni uvaZzovano s provedenim Zadnych stfeSnich
oken ani vylezd. Kryci pfistfeSek nad krmnou chodbou bude tvofen dfevénou
ramovou konstrukci, ktera bude opatfena zaklopem. Bude na ni pouzit stejny

material stfesni krytiny jako na objektu SO.A

D.1.4.6 STROPNi DREVENE KONSTRUKCE

Jedinou stropni dfevénou konstrukci je galerie v objektu C. Opét je nezbytné, aby
byl proveden dopliikovy mykologicky prizkum, kde budou posouzeny dfive
nepristupné d&asti konstrukci, zejména zhlavi trami. Na jeho zakladé dojde
k vyméné napadenych nebo velmi deformovanych dfevénych prvkd. Nosna
konstrukce stropu v rekonstruované c¢asti bude tvofena stavajicimi dievénymi
nosnymi tramy, resp. novymi tramy stejné dimenze. Zhlavi tram se z davodi
zabranéni vzlinani vlhkosti ze zdiva do dfeva budou ukladat na podkladky (napf.
z tvrdého impregnovaného dfeva tl. 25-50 mm) podlozené kusem hydroizolaéniho

pasu a mezi zdivem a zhlavim tramu se ponecha vzduchova mezera.

D.1.4.7 POVRCHOVA UPRAVA DREVENYCH KONSTRUKCI

VesSkeré dfevéné konstrukce budou impregnované a opatfené ochrannym
prostfedkem proti dfevokaznym houbam, plisnim a dfevokaznym Skidcum.
U rekonstruované ¢asti bude proveden mykologicky prizkum, ktery uréi stupen
posSkozeni stavajicich konstrukci. PFi spojovani dfevénych prvkd by mély byt
upfednostnény klasické spoje, pro spojovani nenosnych ¢asti pouzity prvky k tomu
uréené (vruty se zapustnou hlavou atd.). Material exteriérového drevéného
fasadniho obkladu a nosného rostu bude modfin. Dfevéné pohledové prvky budou
oSetfeny transparentnim lakem. Ve stavajicich objektech je tfeba postupovat
dle skute¢nych rozméru zjisténych na stavbé. V pfipadé nesrovnalosti je nutno

kontaktovat generalniho projektanta.

D.1.4.8 OBVODOVY PLAST — TECHNOLOGIE:

Rekonstruovana éast:

Stavajici fasadni stény jsou provedeny jako smiSené zdivo. V prvni fazi budou
z fasadnich stén odstranény zbytky pavodni omitky a fasada objektd bude dukladné

oCisténa a to jak mechanicky tak chemicky. Dale bude nutno povrch zdiva zpevnit a
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doplnit chybéjici ¢asti, zdivo nové zasparovat sana¢ni maltou, provést hydrofobizaci

a nasledné patinaci povrchu.

Postup:
- proSkrabani spar
- mechanické ocCisténi stavajiciho zdiva
- chemické ocisténi stavajiciho zdiva
- odsani necistot
- sanace zbytkovych soli
- zpevnéni povrchu zpevhovadi
- doplnéni chybéjicich ¢asti kamenem a cihlou
- provedeni sparovani sanaéni maltou
- hydrofobizace

- patinace povrchu

Na Stitech objektu B bude provedena dfevéna fasada, bude pouZito modfinové
dfevo s ochrannym transparentnim natérem. Pfed provadénim samotného
dfevéného obkladu bude postupovano obdobné jako u varianty z rezného zdiva,
pouze bude vynechana patinace povrchu. Poté bude proveden dfevény rost

na ktery budou mechanicky kotvené palubky z modfinového dfeva.

Dostavované ¢asti:

Spojovaci kréek

Fasadni stény nového krcku jsou vyzdény z keramickych tvarovek, které budou pro
finalni dpravu omitnuty. VeSkeré rohy omitkovin a Stuk( a také prechody riiznych
podkladnich materiald budou v omitce a Stuku zajiStény vloZzenim vyztuzného
pletiva, sitky a hranové vyztuzné liSty (zajisténi proti vypraskani vlivem rozdilnych
vlastnosti podkladnich materiall a vlivem sedani novostavby a dotvarovani novych

konstrukci). PFi oplechovani a kompletaénich konstrukcich bude pouzit TiZn.

D.1.4.9 OTVOROVE VYPLNE — OKNA, DVERE

Tvary otvorovych vyplni a jejich rastrovani dle poZadavku investora. Dvefe, okenni

konstrukce na rekonstruované a nové €asti jsou truhlarské atypické konstrukce.

D.1.4.10 VODOROVNE KONSTRUKCE — SKLADBY

Podlahy
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P1

P2

P3

P4

P5

1NP - betonova podlaha na terénu 400 mm
-betonova deska s kari siti a vsypem - strojné hlazena 80 mm
-tepelna izolace - XPS 50 mm
-hydroizolaéni souvrstvi - 2x asfaltovy modifikovany pas 10 mm
-podkladni beton vyztuzeny kari siti 100 mm
-VSZ plech, vyska viny 60mm, tl. 0,8mm - vloZena vyztuz do viny 60 mm
-$térkovy podsyp, na fasadu vyvedeny vétraci trubky ve vzd cca 3m 100 mm
hlazeny beton 550 mm
-uzaviraci natér

-penetracni natér

-hlazeny beton - betonova deska s kari siti a vsypem 150 mm
-hydroizolaéni souvrstvi - 2x asfaltovy modifikovany pas 10 mm
-podkladni beton vyztuzeny kari siti 100 mm
-separace geotextilie 200g/m2

-hutnény Stérkovy podsyp 290 mm
hlazeny beton 795-850 mm
-uzaviraci natér

-penetracni natér

-hlazeny beton - betonova deska s kari siti a vsypem ve spadu min. tl. 395-450 mm
-hydroizolalni souvrstvi - 2x asfaltovy modifikovany pas 10 mm
-podkladni beton vyztuzeny kari siti 100 mm
-separace geotextilie 200g/m2

-hutnény Stérkovy podsyp 290 mm
1NP -stajova podlaha gumova 935 - 1250 mm
-stajova podlaha gumova 1800x1200x16, protiskluzova uprava 16 mm
-lepidlo

-natérova hydroizolace - penetrace dle konkrétniho vyrobce

-betonova mazanina 175 mm
-Stérkovy podsyp zhutnény -ve spadu 835-520 mm
-hydroizolace bitumenové s AL folii

-podkladni beton s kari siti 80 mm
-trapézovy plech, vyska viny 60mm 60 mm
-separace - geotextilie 200g/m2

-Stérkovy podsyp zhutnény 100 mm
betonova podlaha na terénu 390 mm
-uzaviraci natér

-penetracni natér

-betonova deska s kari siti a vsypem 150 mm
-hydroizolace bitumenova s AL folii

-podkladni beton s kari siti 80 mm
-trapézovy plech, vyska viny 60mm 60 mm
-separace - geotextilie 200g/m2

-Stérkovy podsyp zhutnény 100 mm
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P 6 hlazeny beton 250 mm
-uzaviraci natér
-penetracni natér
-hlazeny beton - betonovéa deska s kari siti a vsypem 240 mm
-hydroizolaéni souvrstvi - 2x asfaltovy modifikovany pas 10 mm
-stavajici podlaha
P1 kamenna dlazba 290 mm
-kamenna dlazba 25 mm
-lepidlo 5 mm
-betonova mazanina 40 mm
-separace - geotextilie 200g/m2
- tepelna izolace EPS-100Z 100 mm
-hydroizolaéni souvrstvi - 2x asfaltovy modifikovany pas 10 mm
-betonova mazanina s plastifikatorem, s KARI siti 150/150/8 150 mm
geotextilie
Strechy
T 01 bobrovky - nezateplené 292 mm
stfeSni krytina - bobrovky Klassik - kladené ve 2 vrstvach, kulaty tvar,
barva tmavéa engoba 32mm
laté 30x50 mm 30mm
kontralaté 50x50 mm 50mm
pojistna hydroizolace
difevény zaklop 20mm
krokev
T02 bobrovky - zateplené 337 mm
stfesni krytina - bobrovky Klassik - kladené ve 2 vrstvach, kulaty tvar,
barva tmava engoba 32mm
laté 30x50 mm 30mm
kontralaté 50x50mm 50mm
pojistna hydroizolace (Jutadach Master)
tramy 50x50 mm 50mm
tepelna izolace z mineralniho vidkna (napf. Orsil Orsik) - uloZena mezi
kontralaté a kovové drzaky 50+150 mm
kovovy drzdk 150mm
parotésna zabrana s reflexni funkci Jutafol N AL170 specidl
obklad dfevénymi palubkami 100-150mm, tl 25mm, na P+D 25 mm
krokev 160mm

D.1.4.11 VERTIKALNi KOMUNIKACE - SCHODISTE

V objektu C se nachazi pouze jedno schodisté, vedouci do druhého patra.

Schodisté je navrzeno jako dfevéné, s dfevénymi schodnicemi i stupnicemi, bez

podstupnic. Schodis$té je opatfeno dfevénym zabradlim. Podobné je FeSeno
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venkovni schodisté u objektu A, které vede ze dvora do pldnich prostor nad
stajemi. Schodisté svym typem a vySkovym usporadanim stupnd respektuje
vySkové Clenéni rekonstruovaného objektu. Zabradli dfevéné, kotevni prvky — nerez.
Kotveni jednotlivych €asti bude vzdy fedeno jako skryté. Dievéné prvky budou
spojovany truhlafskym spojem. Zabradli dfevéné svislé Zebrovani difevénymi
hranoly. VesSkeré dfevéné konstrukce budou z borovice, lakované. V objektu B
se nachazi 4 schodisté, ztoho je jedno stavajici (vedouci do sklepa) a tfi jsou

feSeny jako ocelové pomocné (viz vykresova dokumentace).

D.1.4.12 KACENi ZELENE, SADOVE UPRAVY

V ramci této dokumentace neni pozadovano zadné kaceni zelené. Sadové Upravy

nejsou soucasti reseni.

D.1.4.13 PARKOVANi A DOPRAVA V KLIDU

Prijezd k objektu je feSen z mistni zpevnéné komunikace vedouci az ke stavajici
usedlosti. Parkovani a doprava v klidu neni soucasti této etapy. V dobé realizace
této etapy bude pro pfijezd vozidel slouzit stavajici komunikace, parkovani vozidel

stavby je mozné pred stavajici usedlosti.

D.1.4.14 LIKVIDACE ODPADU

Nepouzitelny odpad vznikly stavebni €innosti bude uskladnén v ocel. kontejneru
apo naplnéni odvezen na nejblizSi skladku. Z ekologického hlediska bude
pozadovano v souladu s novelizovanym zédkonem ¢&. 154/2010 Sb., kterym se méni
zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o odpadech, upfednostnit vyuziti odpadu,
které v ramci stavebni €innosti vzniknou (napf. stavebni sut, zbytky izolaénich hmot,
prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.) nebo zajistit nezavadnou likvidaci.

Pfi stavbé nebude nakladano s nebezpenymi odpady.

D.1.5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNiICH KONSTRUKCIi A VYPLNi OTVORU

Neni pfedmétem projektové dokumentace.
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D.1.6 ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY INZENYRSKO —

GEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

D.1.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UZiIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH

NEGATIVNICH UCINKU

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda
Z hlediska ochrany ovzdusi
- Navrhovany objekt nedosahuje kapacit, které by mohli vyrazné ohrozit
Ci znecCistit ovzdusi.
Z hlediska ochrany hluku
- Opatieni proti hluku vznikajiciho provozem hospodaFské stavby neni
potfeba provadét, zvukova hladina nepfesahne pfipustné hodnoty

stanovené dle platné CSN.

Z hlediska ochrany vod

- Provoz stiji nebude zavaznym zdrojem pro znecisténi povrchovych ani
podzemnich vod. Hnojivka a mocUvka bude skladovana v jimce.
Kapacita jimky je navrzena na skladovani 4 mésict s rezervou pro
pFivalové desté a znecisténé vody z provozu dojirny a syrarny. Hnojlvka

a moclvka budou odvazeny a likvidovany opravnénou firmou.

Z hlediska produkce odpadu

- Zemédélsky objekt bude béhem svého provozu produkovat bézny
komunalni odpad, ktery bude skladovan v nadobach k tomu uréenych
abude odvazen a likvidovan opravnénou firmou. Vzhledem
k stelivovému boxovému ustajeni s hlubokou podestylkou se neuvazuje
s odvodem moclvky ze stajového prostoru a tudiz ani produkce kejdy.

Slamnaty hndj bude kazdy den odvazen na polni skladku.

Z hlediska ochrany pudy

- Hnojuvka a moclvka bude skladovana v jimce. Kapacita jimky
je navrzena na skladovani 4 mésicu s rezervou pro privalové desté
a znedisténé vody z provozu dojirny a syrarny. Hnojuvka a moclvka

budou odvazeny a likvidovany opravnénou firmou.
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b) Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,

ochrana rostlin a Zivocichd aj.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zemédélska stavba ani jeji provoz, nenaruSi ekologické funkce a vazby

v krajiné, nevyvolava nutnost ochrany dfevin ani ochranu rostlin a zZivocich(.

¢) Viliv stavby na soustavu chranénych tdzemi NATURA 2000

Reseny objekt se nenachazi v soustavé chranénych tzemi NATURA 2000,

a nema na tuto soustavu zadny vliv.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle prilohy €.1 a €.2 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl se nejedna o stavbu

podléhajici posuzovani ani zjiStovacimu Fizeni.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd

NefeSi se. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma jejich rozsah a omezeni

zUstavaji zachovana.

D.1.8 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Dopravni feSeni a napojeni na komunikaci je stavajici - pfijezd do celého arealu
je umoznén po vlastni asfaltové komunikaci, ktera je pfistupna ze silnice Ill.

tfidy vedouci z obce Pi¢in smér Rosovice.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nemeéni se, je stavajici.

c) Doprava v klidu

Nemeéni se, je stavajici.

d) PéSi a cyklistické stezky

Pé&si a cyklistické stezky nebudou navrhovanym objektem dotCeny.

12
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D.1.9 OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTRED!,

PROTIRADONOVE OPATRENI

a)

b)

d)

Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Objekt se nachazi v oblasti se stfednim radonovym indexem. Pfestoze prostory
na terénu nejsou uréeny k trvalému pobytu osob bude provedena ochrana jako
jednostupnova az dvoustupriova.
- 1l.sstupen - 2x modifikovany asfaltovy hydroizolacni pas (spojovani
svarenim s presahem min. 100 mm).
- 2. stupeh — poloZeni provétravané podlahy, fedené trapézovym plechem

a obvodovym kanalem podél obvodovych stén.

Ochrana pfed bludnymi proudy

Monitoring bludnych proudu nebyl proveden, jedna se o béznou stavbu.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napf. dopravou, priimyslovou ¢innosti apod.)

se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Ochrana pfed hlukem
Opatreni proti hluku vznikajiciho provozem hospodarské stavby neni potfeba

provadét, zvukova hladina nepfesahne pfipustné hodnoty dle CSN,

Protipovodriova opatieni

Objekt se nenachazi v zatopové oblasti, protipovodiiova opatfeni se nenavrhuji.

D.1.10 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi

normami CSN a vyhlagkou &. 269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,

novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sbh. a vyhlaskou ¢&. 26/1999 Sb., o obecnych

technickych pozadavcich na stavby. Dale je v souladu s vyhlaskou €. 431/2012 Sb.,

kterou se méni vyhlaSka ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani

uzemi. Dokumentace splfiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitfni

prostiedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebnich materialy budou zajistovany dovazenim podle aktualni potfeby, bez
nutnosti rozsahlé skladky materialu. Zasobovani vodou bude zajisténo pomoci
napojeni na stavajici rozvody vody. Zasobovani stavby elektrickou energii bude

zajisténo pomoci napojeni na stavajici elektrické rozvody v objektu.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni nutné provadét.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pfistupna po stavajici zpevnéné komunikaci. Pfedpoklada se vyuziti

stavajicich rozvodu elektrické energie a vodovodu v objektu.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude nevyznamny. Pfi
realizaci stavby budou minimalizovany dopady na okoli stavenisté. Komunikace

budou udrZovany v Cistoté, budou zajisténa opatfeni proti prasnosti a hluku.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavKky na asanace, demolice, kaceni drevin

Plocha staveni$té bude chranéna proti vstupu tfetich osob za pomoci oploceni.

Pfiprava stavenisté nevyzaduje zadné asanace, demolice €i kaceni dfevin.

Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Maximalni zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho

pozemku. DalSi zabory neni nezbytné fesit.

Max.produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, likvidace

Odpady, jenz vzniknou pfi realizaci stavby (zbytky cihel, tvarovek, dfevénych
konstrukci, lepenek, izolaci apod.) budou v souladu s novelizovanym zakonem
€. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon( likvidovany na stavbé a odvazeny na pfislusné

skladky nebo do sbérnych surovin.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v nezbytném rozsahu a to pro zhotoveni

zakladovych konstrukci a pfipojek. Nepfedpoklada se nutnost pfisunu nebo
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)

K)

deponie zeminy. Vykopek ze zakladll bude znovu vyuZit na nasypy okolo stavby

a pro dokonc¢eni terénnich

Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Po dobu rekonstrukce zemédélského objektu nedojde k vyraznému zhorSeni
zivotniho prostfedi. ZhorSeni mulze zpUsobit prasnost a hluk pfi provadéni
nékterych stavebnich &innosti. Stavenidtni odpad pfi budou tvofit zejména
zbytky stavebnich materiald (dfevo, cihly, lepenky, obaly od barev aj).

Stavenistni odpad bude tfidén a odvazen na skladky k tomu urené.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle jinych pravnich pfedpist

Za zpracovani planu BOZP je zodpovédny zadavatel.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Tento typ zemédélského objektu nevyZaduje realizovat pozadavky na upravu
staveni$té a jeho okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vystavbou nebudou doteny Zadné stavby urcené pro bezbariéroveé uzivani.

Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Stavbou nebudou vznikat Zadné zvlastni dopravni inZenyrska opatfeni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u¢inkdm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou v dobé zpracovani projektové

dokumentace znamy.

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladany termin zahgjeni praci : srpen 2015

Predpokladany termin dokon&eni praci:  zafi 2016
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D.1.11 BEZPECNOST PRACE

Navrzena rekonstrukce je z hlediska realizace i provozu v souladu s obecné

platnymi normami a pfedpisy. Pfi provadéni stavby a pfi nasledujici provozu je
potfebné tyto normy nadale respektovat. Projekt byl zpracovan dle platnych CSN,
hygienickych a bezpe&nostnich predpist. VeSkeré prace pfi montazi je nutné
provadét v souladu s CSN pii dodrzeni predpisti o bezpe&nosti prace a predpist o
hygiené prace. Pokud budou na stavbé provedeny jakékoli zmény, které se odliSuji
od projektové dokumentace, je nezbytné tyto zmény konzultovat s projektantem.
Pokud budou zjistény odliSnosti udajd uvedenych v projektu, je nutné se spojit s

projektantem a provést opravné korekce podle skuteéného stavu.
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