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Vysvětlivka ke značení záběrů:
- záběry označené stejným čísem lze provádět současně,
mezi musí zůstat min. 2 záběry (2m) zajištěného základu
(stávající neodkopanou zeminou, podbetonávkou), následující 
záběr lze zahájit po dosažení 80% pevnosti betonu C12/15

podbetonování - dle skutečné polohy základové spáry
a U.T. resp. podlahy navazujícího objektu - přesný rozsah bude stanoven po

zjištění skutečného stavu v návaznosti na podbetonování štítové stěny
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podbetonování stávajících pasů - prostý beton C12/15 (předpokládaný rozsah) 
postup podchycování základů musí být odsouhlasen projektantem
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- VŠECHNY ÚDAJE - ROZMĚRY, KÓTY, PŘEDPOKLADY - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, DOKUMENTACÍ PROFESÍ A POSTUPEM STAVBY

- PODCHYTÁVKY EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÁDĚT PO JEJICH ZAJIŠTĚNÍ (PODSTOJKOVÁNÍ - VZEPŘENÍ KLENEBNÝCH PASŮ,
PODBETONOVÁVÁNÍ PO PŘEDEPSANÝCH ZÁBĚRECH, apod.)
- PŘESNÝ ROZSAH PODBETONOVÁNÍ MUSÍ VYCHÁZET Z PROJEKTU ČTÚ, ABY BYLA DODRŽENA MIN. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA 0,9m

Podbetonování základů, prováděno z obou stran (ne zároveň),
po záběrech max. 1,0m dlouhých (nebo přizpůsobit
stavu zdiva základů), podbetonování nutno aktivovat-
použít např. rozpínavou cementovou zálivku, vyklínovat apod.
rozsah podbetonování dle dle výškových poměrů (ČTÚ vs.
hl. základové spáry); nová z.s. do hloubky min. 0,9m pod U.T.

- PODBETONOVÁVÁNÍ ZÁKLADŮ: ZÁBĚRY OZNAČENÉ STEJNÝM ČÍSEM LZE PROVÁDĚT SOUČASNĚ,
MEZI MUSÍ ZŮSTAT MIN. 2 ZÁBĚRY (2M) ZAJIŠTĚNÉHO ZÁKLADU
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